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»Reparatii si intretinere drumuri pietruite din Comuna Stefanestii de Jos”

CAP.I. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Comunei Stefanestii de Jos

Adresa: Soseaua Stefanesti, Nr. 116, Comuna Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov
Tel./Fax:021.361.35.29

E-mail: office@primariastefanesti.ro

PRIMAR

DI. Stefan lonel Robert

ACHIZITII PUBLICE

Inspector, Aurelia Somesan

E-mail: achizitii@primariastefanesti.ro

CAP.I1 OBIECTUL ACHIZITIEI
Obiectul achizitiel il constituie “Lucrari de reparatii si intretinere drumuri

pietruite din Comuna Stefanestii de Jos”

Drumurile din comuna Stefanestii de Jos care fac obiectul prezentului Caiet de

Sarcini sunt:

T . ;
Lungime La“".‘e Suprafata Gresime Volum
Nr. Strazi ietrui strada nEece strada almtdo de piatra
et razi de pietruit a strazii piatra P
m m m? m m3
Strada Stupilor (din intersectia
cu strada Fragilor pana la 425,00 3,50 1.487,50 0,10 148,75
1 | intersectia cu str. Zborului)
Strada Fragilor (din intersectia
2 | cu strada Zmeurei pana in 125,00 @ 4,00 500,00 0,10 50,00
intersectia cu strada Stupilor) -
3 | Protectia plantelor 560,00 4,00 2.240,00 0,10 224,00
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4  Magnoliei 540,00 = 4,00 | 216000 | 010 | 216,00
5 | Trandafirilor 360,00 4,00 1.440,00 0,10 144,00
6 | Nuferilor 480,00 4,00 1.920,00 0,10 192,00
7 | Timisoara 855,00 5,50 4.702,50 0,10 470,25
8 | intr. Timisoara 57,00 4.00 228,00 0,10 22,80
9 | Comarnic 265,00 5,50 1.457 .50 0,10 145,75
10 | Plopului 335,00 5,50 1.842,50 0,10 184,25
11 | Orsova 200,00 5,50 1.100,00 0,10 110,00

12 | Piersicului 780,00
Strada Bisericii (de |la Biserica ‘
13 | catre cimitir si catre strada intr. 385,00 | 4,00 1.540,00 0,10 154,00
Balta Boltas, pana la dig)

4,00 3.120,00 0,10 312,00

14 | Rasaritului 700,00 | 3,00 2.100,00 0,10 210,00
15 | Intrarea Boltas Balta 210,00 g 3,00 630,00 0,10 63,00
TOTAL 6.277,00 | - 26.468,00 - 2.646,80
CAP.III GENERALITATI

l.Conform art.22 din Legea 43/1997 privind regimul juridc al drumurilor,
administrarea drumurilor de interes local se asigura de catre consiliile locale pe raza

administrativa teritoriala a acestora.

2 Natura lucrarilor este de intretinere si reparatii strazi, stabilite in prezentul caiet de
sarcini este conform Nomenclatorului pentru lucrari si servicii aferente drumurilor

publice aprobat prin Ordin nr.346/2000.

CAP. 1V EXECUTIA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri pietruite se vor avea in
vedere urmatoarele etape:

- Curatarea partii carosabile;

- Scarificarea si reprofilarea cu autogrederul a pietruirii existente;

- Asternerea uniforma si la profil a pietrei sparte de adaos;

- Cilindrarea suprafetei reprofilate, verificarea si corectarea profilului transversal;

- Asternerea splitului de impanare si cilindrarea pana la fixarea definitiva;
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O parte din aceste strazi (Protectia plantelor, Timisoara, Comarnic, Plopului,
Orsova, Piersicului, Bisericii) au mai fost pietruite si in anul anterior, dar in prezent

calitatea strazilor este degradata.

Masuri P.S.I. si de protectia muncii
Executantul lucrarii are obligatia de a respecta, pe perioada executarii lucrarilor la
obiective, toate normele si normativele in vigoare privind protectia muncii, protectia

mediului, siguranta circulatiei si P.S.1.

Calitatea lucrarilor, receptia lucrarilor

Executantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice
corespunzatoare pentru efectuarea lucrarilor din prevederile prezentului caiet de
sarcini in conditii bune si de calitate.

Categoria de lucrari prevazute a se executa trebuie sa indeplineasca cerintele de
calitate prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se interzice punerea in opera a materialelor de catre executant care nu corespund din
punct de vedere calitativ.

Receptia lucrarilor se va face conform prevederilor HG nr. 273/1994 cu modificarile

si completarile ulterioare

Garantii, decontarea lucrarii

Categoria de importanta a lucrarii se incadreaza in clasa D.

Executantul trebuie sa asigure si sa garanteze calitatea lucrarilor executate, prioada
de garantie acordata de ofertant este de minim 12 luni.

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la
efectuarea receptiei finale. In aceasta perioada executantul are obligatia de a

remedia, pe propria cheltuiala, toate deficientele aparute din vina sa ca urmare a
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nerespectarii tehnologiilor de executie sau a utilizarii materialelor de proasta

calitate,in termen de 5 zile de la constatare.

Durata de executie este de 60 zile de la primirea ordinului de incepere a

lucrarilor.

Decontarea lucrarilor are la baza urmaoarele documente justificative:

-Proces verbal privind cantitatile de lucrari real executate, semnat de executant si
beneficiar;

-Situatia de lucrari, intocmita in baza procesului verbal privind cantitatile de lucrari
real executate;

-Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

-Factura emisa de executant;

CAP. V VALOAREA ESTIMATA SI PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara se va intocmi in lei fara TVA pe suprafata reparata si

intretinuta, conform listei de cantitati anexata.

Mentionam ca suprafata aproximativ de drum ce va fi reparata si care se va lua in

calcul la stabilirea valorii fara TVA / lucrare este de 26.468,00 mp iar volumul

aproximativ de piatra utilizat este de 2.648,00 mc.

Valoarea totala estimata a contractului de lucrari este de 440.471.56 lei fara TVA.

CAP. VIII PLAT A

Plata serviciilor se va face in lei, prin virament, in contul de trezorerie pe baza
facturii emise de furnizor, in baza documentelor mentionate mai sus.

CAP. IX OFERTA

Pretul ofertei este exprimat in lei fara TVA, fix si nu poate fi ajustat pe perioada
derularii contractului de achizitie.

Alte clauze se vor stabili in contract.

Intocmit,
ing. Daniel BAL '
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